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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

EIL. BYLOS (SEGTUVO
NR. 2Y(MU o ) LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS
1. 0255-01-TDP-BD 0 Bendroji Tomas |
2. 0255-01-TDP-SP 0 Sklypo sutvarkymo Tomas |l
3. 0255-01-TDP-SA 0 Statinio architektira Tomas llI
4, 0255-01-TDP-SK 0 Statinio konstrukcijos Tomas IV
5. 0255-01-TDP-VN 0 Vandentiekis, nuoteky Salinimas Tomas V
6. 0255-01-TDP-S8V 0 Sildymas, védinimas Tomas VI
7. 0255-01-TDP-D 0 Dujotiekio Tomas VI
8. 0255-01-TDP-E 0 Elektrotechniné Tomas VI
9. 0255-01-TDP-PVA 0 Procesy valdymas ir automatizavimas Tomas IX
10. | 0255-01-TDP-ST 0 Silumos tiekimas Tomas X
11. | 0255-01-TDP-SO 0 Ef‘gse:ﬁ;g\'/ri“rﬁoﬁatyba' irstatybos darby | 15mas i
12. | 0255-01-TDP-KS 0 Saitt);"t’;rf] skaiciuojamosios kainos Tomas XII
0 2020-10 STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS
S | B AT B S |
; (MODERNIZAVIMO) PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
18319 SPV | R KERULIS e LAIDA
AB21 SERV K. AKELAITIS e PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS .
RAOS | UZSAKOVAS: DOKUMENTO 2YMUO: ) LAPAS | LAPY
UAB ,NEMENCINES KOMUNALININKAS* 0255-01-TDP-SP.PSZ 1 1

LT




BYLOS DOKUMENTUY ZINIARASTIS

TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS

DOKUMENTO ZYMUO LAIDA DOKUMENTO PAVADINIMAS LAPO NR.
0 Virdelis 1
0255-01-TDP-SP.PSZV 0 Projekto sudéties ziniaraStis 2
0255-01-TDP -SP.BSZ 0 Bylos sudéties Ziniarastis 3
0255-01-TDP -SP.AR 0 AiSkinamasis rastas 4-9
0255-01-TDP -SP.TS 0 Techninés specifikacijos 10-23
0255-01-TDP -SP.SZ 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis 24
BREZINIY ZINIARASTIS
DOKUMENTO ZYMUO LAIDA DOKUMENTO PAVADINIMAS LAPO NR.
0255-01-TDP-SP.B-01 0 Nuogrindos jrengimo planas M 1:100 25
0255-01-TDP 0 Suvestinis inzineriniy tinkly planas M 1:500 26
0 2020-10 STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS
DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO STATYBININKY G. 1,
DgXA,';I'R E ET‘AT YBOS NEMEZIO K., NEMEZIO SEN., VILNIAUS R. SAV., ATNALLJJJINIMO
s PROJEKTAI (MODERNIZAVIMO) PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
18319 SPV | R.KERULIS s LAIDA
AB21 sgiv K AKELAITIS i BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS .
RAOS | UZSAKOVAS: DOKUMENTO 2YMUO: ) LAPAS | LAPY
il UAB ,NEMENCINES KOMUNALININKAS* 0255-01-TDP-SP.BSZ 1 1




AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO DALIES PARENGIMO PAGRINDAS.

Statinio projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais, pagrindiniais normatyviniais ir kitais
dokumentais

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Daugiabucio namo Statybininky g. 1, Nemézio k., atnaujinimo (modernizavimo) techniné
projektavimo uzduotis patvirtinta Vladislav Jedinskij 2020-09-09

Nuosavybés teise patvirtinantys dokumentai:
V] RC nekilnojamo tu to iSradas- pazymejimas apie nekilnojamo daikto ir teisiy j jj jregistravimag
nekilnojamo turto registre 2020-01-02

Kadastriniy matavimy byla

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai

il. Reglamento Sifras Pavadinimas

LR Statybos jstatymas (aktuali redakcija)

LR Architektdros jstatymas (aktuali redakcija)
STR 1.01.08:2002 Lotatinio statybos rasys”
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

(
(
(
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas
STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo
STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys

LST 1516:2015 Statinio Projektas. Bendrieji Jforminimo Reikalavimai

0 2020-10 STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS

DOK. NR.

KVAL. ;% ET}:«,‘T ‘Y’ BG E DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO STATYBININKY G. 1,

. NEMEZIO K., NEMEZIO SEN., VILNIAUS R. SAV., ATNAUJINIMO
PROJEKTAI (MODERNIZAVIMO) PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

18319 SPV R. KERULIS 9//[_ LAIDA

A821 POV | K. AKELAITIS ] AISKINAMASIS RASTAS

SPDV

KALBOS
TRUMP.
LT

UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
UAB ,NEMENCINES KOMUNALININKAS" 0255-01-TDP-SP.AR 1 6




18. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) nr. 305/20112011 m. kovo 9
d.

19. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

2. PROJEKTO TIKSLAI IR UZDUOTIS

¢ Projektavimo tikslas yra atnaujinti (modernizuoti) gyvenamg pastatg, esantj Statybininky g. 1,
Nemézio k., jgyvendinant investiciniame projekte numatytas priemones Siluminei energijai
sutaupyti;

e Sumazinti Silumos nuostolius (pasiekti ne mazesne kaip C energetinio pastato naudingumo
klase ir sumazinti skai€iuojamagsias Siluminés energijos sgnaudas nemaziau kaip 63%);

¢ Prailginti pastato eksploatacijos trukme;

e Suteikti pastatui estetinés iSvaizdos naujumag

Statiniy grupés (komplekso pavadinimas): DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO STATYBININKY
G. 1, NEMEZIO K., NEMEZIO SEN., VILNIAUS R. SAV., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

Statybos vieta: VILNIAUS R. SAV., NEMEZIO SEN., NEMEZIO K., STATYBININKU G. 1

Projekto stadija: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Statybos riasis:STATINIO PAPRASTASIS REMONTAS

Objekto paskirtis: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY (DAUGIABUCIAI)
PASTATAI (NAMAI) (6.3.)

Statinio kategorija: NEYPATINGAS

3. BENDRIEJI DUOMENYS. STATINIO GEOGBAFINE VIETA, FUNKCINE PASKIRTIS,
RYSYS SU GRETIMU UZSTATYMU, KULTUROS PAVELDO VERTYBE, KLIMATO
SALYGOS IR RELJEFAS

Remontuojamas pastatas yra VILNIAUS R. SAV., NEMEZIO SEN., NEMEZIO K., STATYBININKY
G. 1. Pastatas yra laisvo uzstatymo tipo dalis.

Reljefas: pastato sklypo bei aplinkiniy teritorijy reljefas turi nezymy nuolyd;j j piety puse.
Projektuojamas pastatas néra saugomy teritorijy zonoje

Situacijos schema
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Fasadas i$ kiemo pusés

Fasadas iS gatvés pusés

LAPAS LAPY LAIDA
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4. ESAMU STATINIY ARCHITEKTURINES BUKLES |[VERTINIMAS

Atliktas esamy inZineriniy sistemy vizualinis jvertinimas. Parengtas AuSros JarmoSkienés investicijy

planas 2020 metais

Pastatas - statytas 1982 metais. Pastatas trijy auksty. Sieny konstrukcija gelzbetonio plokstés, s
vidaus tinkuotos, neapsiltintos. Pamatai betoniniai, juostiniai, iSoréje neapsiltinti. Stogas sutapdintas,
dengtas ruberoidu, stogo konstrukcija papildomai nesiltinta, lietaus nuvedimas vidinis per jlajas. Dalis
langy yra pakeista j naujus, plastikinius, dalis like nepakeista. Pagrindinio jéjimo durys plieninés. Rusio
perdanga g/b plok§ciy, papildomai nesiltinta. Nuogrinda subyréjusi, blogos buklés. Pastatas atitinka F
energinio naudingumo klase. Pastatui iSduotas energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0433-00205,
2020 metais. Pastato atitvary Silumos perdavimo koeficientas neatitinka STR 2.01.02:2016 Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas reikalavimuy.

5. PROJEKTUOJAMY STATINIY SARASAS, PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS

Projektuojamas pastatas: Daugiabutis gyvenamasis namas esantis Statybininky g. 1, Nemézio k.

PRIES MODERNIZACIJA

PO MODERNIZACIJOS

Bendras plotas — 994,94 m?

Bendras plotas — 1027,64 m?

Naudingas plotas — 736,12 m?

Naudingas plotas — 736,12 m?

Taris —=3435 m?®

Taris =3791 m?®

Kiti rodikliai
Il. PASTATAI

1.Gyvenamieji pastatai
1.1. Pastato bendrasis plotas* m? 1027,64 Po modernizavimo
1.2. Pastato naudingasis plotas* m? 736,12 Po modernizavimo
1.3. Pastato tdris* m?3 3791 Po modernizavimo
1.4. Auksty skaicius vnt. 3 Esamas
1.5. Buty skaicius, i$ jy vnt. 12 Esamas
1.5.2. 2 kambario vnt. 6 Esamas
1.5.3. 3 kambariy vnt. 6 Esamas
1.6. Pastato aukstis* m 9,87 Po modernizavimo
1.7. Energinio naudingumo klasé C Po modernizavimo
1.7. Pastato (patalpy) akustinio komforto C Esamas
salygy klasé
1.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I Esamas

6. PROJEKTINIY SPRENDIMY APRASYMAS

Projektiniai sprendiniai

Nuogrinda, cokolio Siltinimas. Demontuojama esama nuogrinda, atkasamas pamatas ne maziau kaip
1,2 metro. Cokolis nuvalomas nuo sukibimg mazinanc¢iy medziagy: seno tinko, dazy sluoksnio, dulkiy,
drusky, tepaly ir t.t. Nuvalius, cokolis ir pamatas hidroizoliuojamas teptine hidroizoliacija. Pamatas
Siltinamas i$ iSorés EPS 100 polistireniniu putplas€iu 180mm storiu, kurio Ap = 0,035 W/mK. Apsiltintos
konstrukcijos visuminé Siluminé varza Rs =4,336 m?*K/W. Cokolis Siltinamas 220 mm mineraline vata,

kurios Ap = 0,034 W/mK ir 30 mm mineraline vata, kurios Ap = 0,033 W/mK. ApSiltintos konstrukcijos

visuminé Siluminé varza Rs (jvertinant metalinius tvirtiklius) =5,208 m?*K/W. Cokolio apdailai naudojama
akmens masés plytelés | kategorijos atsparumo smugiams. Aplink pastatg jrengiama betoniniy
trinkeliy nuogrinda. Nuogrindos plotis — 600 mm. Sutvarkoma pagrindinio jéjimo aikstelé.
Pakei¢iamos baty valymo grotelés. Atkuriama veja, pazeista dél nuogrindos atkasimo.

LAPAS LAPY

LAIDA
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7. INZINIERINIAI TINKLAI PRIJUNGTI PRIE PASTATO

Siluma tiekiama i miesto tinkly. Vanduo pastatui tiekiamas centralizuotu miesto vandentiekiu.
Nuotekos Salinamos centralizuotai, miesto nuoteky tinklais.

8. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO NE|GALIESIEMS
PROJEKTINIY SPRENDINIYJ APRASYMAS

Projekte numatyta modernizuojamg jéjimg pritaikyti Zmonéms su negalia. Numatyti jrengti prie jéjimy
aikSteles 1800 mm ilgio ir esamo 2600 mm plocio. Nuo aikstelés su nuolydziu jrengiama Saligatvis su
trinkeliy danga link esamo $aligatvio. Saligatvio plotis 260 cm. I$ abiejy pusiy montuojami turéklai su 2
porankiais. Porankiy aukstis 90-95 ir 65-75 cm, porankio vamzdzio skersmuo 40- 50 mm. Tako virSuje ir
apacioje jrengiamas jspéjamasis pavirsius, tako plocio ir 60 cm ilgio.

Parkavimas lieka esamose vietose. Automobilis gali bati parkuojamas stovéjimo vietoje jrengtoje
gatvéje arba kieme. Privaziavimai netvarkomi. Dury plotis >850 mm Sviesoje. Vidaus patalpy remontas
nenumatomas, todél patalpy vidus Zmonéms su negalia nepritaikoma, turékliniai keltuvai nejrengiami

9. PAGRINDINIY JEJIMY, PRAEJIMY, VESTIBIULIY, LAIPTINIY, LIFTY ISDESTYMO
SPRENDINIAI

| pastatg yra jrengtas 2 jéjimai laiptine. Lifty pastate néra. Sie sprendiniai nekei¢iami

10. PREVENCINES CIVILINES SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONES;

|éjimas j pastatg - rakinamas. |éjimy | pastatg neslepia Zeldiniai ir priestatai, $alimais néra nisy ar kity
viety sléptis bei klia¢iy matyti jéjimo duris i$ toliau. ]éjimai ir erdvé uz jéjimo dury nuolat apSviesti
natdralia ar dirbtine Sviesa. Dirbtinis apSvietimas jjungiamas automatiskai. Lauko jéjimas | pastatg ir rasj
rakinami. Patekimas ant stogo kopéciomis.

11. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI DALIS

LAPAS LAPY LAIDA
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Eil. Pavadinimas Paskirtis

Nr

1. Windows 7 Operaciné sistema

2. Autocad 2017 LT BraiZzymui

3 Microsoft Office, Office 365 Dokumenty sudarymui, redagavimui
4 Nitro Pro, Primo PDF PDF sudarymui, redagavimui

5 Signa 2010 Elektroniniam dokumenty pasiradymui

12. PARKAVIMAS
Lieka esamas parkavimas Salia daugiabucio kieme. Papildomos pakavimo vietos nejrengiamos.

13. SPRENDINIY DERINIMAS IR KEITIMAS

Projekte numatytus sprendinius keisti be projekto autoriaus (autoriy) ir projekto vadovo sutikimo ir
rastiSko suderinimo grieztai draudziama. Paaiskeéjus projekto ir situacijos statybos vietoje neatitikimui,
statybos darbai stabdomi ir kvie€iami projekto autoriai naujy galimy sprendimy suderinimui. Visos
apdailos medZziagos (t. y. medzZiagy vizualinés savybés), spalvos, detalés ar kita papildoma informacija
derinama su projekto autoriais prie$ pradedant statybos, apdailo bei gamybos darbus.

14. SARASAS PASLEPTUY DARBUY, KURIY PRIEMIME PRIVALO DALYVAUTI
PROJEKTUOTOJO ATSTOVAI

Projektuotojo atstovai turi dalyvauti prieémime Siy paslépty darbu:
e néra

UAB ,Statybos projektai“ vadovaudamasis pateikta Statinio Projektavimo Uzduotimi parengé
,DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO STATYBININKYU G. 1, NEMEZIO K., NEMEZIO SEN.,
VILNIAUS R. SAV., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS.
Projekto sprendiniai nepazeidzia tre€iyjy asmeny interesy. Sprendiniai atitinka projekto rengimo
dokumentus, esminius statinio, architektlros, aplinkos, sveikatos apsaugos ir visuomenés sveikatos
priezitros reikalavimus. Projektuojant nepazeisti sklypuose jregistruoti servitutai. Projekte numatytais
prendimais Statinys atnaujinamas (modernizuojamas), o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos
metu ir naudojant atnaujintg (modernizuotg) statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias
jie turéjo iki statybos pradzios, nepablogés ir atitiks Siuos kriterijus:

1) nepablogés statiniy esamos techniné buklé;

2) iSlieka galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmeés kelius ir gatves;

3) iSieka galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

4) i8saugomi patalpy, skirty Zzmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, naturalaus apSvietimo
pagal higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimai;

5) iSsaugojimos gaisrine saugg reglamentuojan€iuose dokumentuose nustatytos esamos
priemoneés;

6) nepakinta apsauga nuo keliamo triuk8mo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos
spinduliuotés;

7) i8saugoma apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarsos;
aplinkos apsaugos statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumas; iSsaugomos gamtos ir kultiros vertybés;
iSsaugomi vertingi Zeldiniai; iSsaugomos esamos gaisro gesinimo sistemos;

LAPAS LAPY LAIDA
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BENDRAS TECHNINIY SPECIFIKACIJY SARASAS

Statybos darby, gaminiy ir medziagy techninés specifikacijos apjungtos, sugrupuojant pagal atskirus
susijusius su pastaty atitvary renovacija darbus. Siame etape iSskirtos sekancios pastaty atitvary
renovacijai skirtos specifikacijos:

TS 00 BENDRA INFORMARC IJA ......ootitiiitctitiincsitinsssssstitssesssssss s s s s st sssssssse st s s s e ssssssssssesasssssssssssssssssssssssssess 1
TS 01 DEMONTAVIMO DARBAL ......cuiiiitctnitiesnsnsissssssssssessssssssessessssssssssssssssssssssssessesssssssessesssssssess 7
TS 02 ZEMES DARBAL .......ceueeeieeereeseessetsssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssessssssssssesssessssssesssssssssssssssssessssssssssesssesssssseses 8
TS 03 BATU VALYMO GROTELES ......ccvtiriueinseesessesssstsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 14
TS 04 LATAKAL ...ttt b s bbb e b s s b e b s e e b e b e b e R e b e b e b s R e b e b e b e bnnt 14
TS 5 PALIEKANMA BUKLE .......ovuieiereireinsisieseesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasees 14

TS 00 BENDRA INFORMACIJA

Statyboje leidziama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medziagas
bei gaminius.

Pagal pateiktg patalpy remonto kiekiy Zziniarastj atlikti patalpy, pazymeéty plane remontg. Patalpy
remonto darby atlikimo eiliSkumas, medZiagy ir jrengimy parinkimas i$ anksto, prieS pradedant remonto
darbus, derinami su sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu.

Rangovas suremontuotas patalpas perkanciajai organizacijai eksploatacijai priduoda su veikianCiais
prietaisais, pasais ir naujai sumontuotos elektros instaliacijos schemos varzy ir izoliacijos matavimo
protokolais.

MedZziagos turi atitikti tai prekiy rasiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi bati sertifikuotos
bent vienoje i§ Europos sgjungos Saliy arba turéti kitg lygiavertj dokumentg. Uzsakovui pareikalavus,
rangovas privalo pateikti medziagy sertifikatus arba kitus lygiaverCius dokumentus. Rangovas
prietaisams ir jy montazui suteikia ne trumpesnj nei 24 ménesiy garantinj laikotarpj.

Garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo baigiamojo darby priemimo-perdavimo akto pasiraSymo
dienos.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo
UZsakovo pirmojo pranedimo apie defektus dienos iki visiSko defekty pasalinimo dienos.

Po visiSko defekty pas$alinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo
sustabdytas. Kai medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakei€iama garantinio
aptarnavimo bidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas.

Garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius trikumus (defektus) rangovas Salina savo IéSomis.

Rangovas turi pasirtpinti, kad patalpy remonto vietoje esantys baldai, prietaisai, grindys, langai, durys ir
kt. jranga buty uzdengti plévele ar kitaip apsaugoti nuo dulkiy, dazy mechaniniy ar kt. pazeidimy.

REIKALAVIMY STRUKTURA, NUORODOS, PRIORITETAI
BENDROSIOS NUOSTATOS

Sios specifikacijos apima statybiniy mechaniniy ir elektrotechniniy medziagy, jrengimy tiekima,
pristatymg | statybos aikstele, pastatymg ir sumontavima.
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Darbas apima rekonstrukcijg, griovimag, statybg, montavima ir, jei nenurodoma kitaip, visas
medZiagas, gaminius batinus pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti
specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali prireikti statybai.

Zodziai "pilnas jrengimas" turi reiksti ne tik darby atitikimg ir jrengimus, nurodytus $ioje
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir
leisti jmonei tinkamai veikti. Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darbas bty atliktas teisingai ir reikiama seka.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje baty suderintos

TEISES AKTY LAIKYMASIS IR GAUNAMI LEIDIMAI

Tikrinant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar i8 statybvietés pa$alintos
visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Po
transeéjy uzpylimo turi bati atlikta Zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka
ir nustatomos tikrosios Zemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas jy tikrasis gylis
Rangovas turi pateikti priemimo proceduros reikalaujamus atitinkamos valdZios instancijos pasirasytus
dokumentus.

REIKALAVIMY STRUKTURA, NUORODOS, PRIORITETAI

Jstatymai, jstatai ir reikalavimai

Statant statinj Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos jstatymy bei normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir
taisykles, iSleistas bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Visi techninése specifikacijose (toliau — TS) nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (toliau — LST)
medziagoms, darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (toliau —
EN) ir tarptautiniai standartai (toliau — ISO), priimti Lietuvos standartais. Toms medziagoms ir
gaminiams, kuriems dar néra parengti Lietuvos standartai, naudojami EN arba ISO standartai arba
lygiaverciai. Standarty sgra3ai ir nuorodos j juos pateikiami atskiruose TS daliy skyriuose.

Gali bati naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokig pacig arba aukstesne kokybe. Kity standarty
naudojimag turi rastu patvirtinti Inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty turi bati
Rangovo iSsamiai aprasyti ir pateikti InZinieriui ne véliau kaip per 28 dienas iki termino, kai Rangovui
reikés InZinieriaus sutikimo. Jeigu InZinierius nusprendzia, kad sitlomi pakeitimai neuZtikrina tokios
pat arba aukstesnés kokybés, tuomet Rangovas privalo laikytis TS nurodyty standarty.

GAUNAMI LEIDIMAI

Prie$ pradedant statybos darbus Statytojas (Uzsakovas) Lietuvos Respublikos jstatymuose ir
norminiuose teisés aktuose nustatyta tvarka privalo gauti statybos leidima.

Pradéti statinio statybos darbus leidZziama tik po to, kai Uzsakovas nustatytgja tvarka gavo ir perdavé

Rangovui Siuos dokumentus:

1. statybos leidimg;

2. nustatyta tvarka parengtg ir patvirtintg statinio projekts.

3. techninis projektas turi biti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais
skirtingu laiku pagal Uzsakovo, projektuotojo ir Rangovo suderintg kalendorinj grafika;

4. statybvietés perdavimo ir priémimo aktg (kai Rangovas jg priémé) su nustatytaisiais priedais (tarp
jy turi bti statytojo (uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamujy darby jvykdymo
dokumentai, kuriuose batina nurodyti atlikty darby trikumus (jei jy yra);

5. specialigsias salygas;
6. statybos darby Zurnalg

Zemés darbai atliekami vadovaujantis reikalavimais (zemés naudojimo apribojimais), nustatytais
Lietuvos Respublikos Zemés jstatyme, Lietuvos Respublikos keliy jstatyme, Lietuvos Respublikos gele-
Zinkeliy transporto kodekse, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarime Nr.
343 "Dél specialiyjy Zzemeés ir misko naudojimo sglygy patvirtinimo" ir kituose teisés aktuose.

Zemeés darbai teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios Zemés naudojimo salygos, atliekami:
1. gavus statinio statybos leidima;

2. gavus zemés savininko arba valdytojo rastiSkus pritarimus (sutikimus, sutartis);

3. turint su Zemeés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy ir
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Zemés savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintg Zemés darby vykdymo aprasa;
4. atlikus statinio nuzyméjimg vietoje.

Statybos darby vadovas privalo iSkviesti Zemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy,
susisiekimo komunikacijy savininkus (naudotojus, valdytojus) arba jy atstovus ne véliau kaip prie$ 5
dienas iki darby pradzios praneSdamas jiems tiksly Zzemés darby pradZios laikg ir vieta.

Zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy statiniy vietas, kultdros
paveldo objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis
priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvoZzem;, reljefg bei Zeldinius nuo galimos Zalos.

Prie$ zemés darby vykdymo pradzig Rangovas privalo patikslinti plang (geodezine nuotrauka), jei
statybos leidimas arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiski pritarimai gauti daugiau nei
prieS 1 metus.

Kai statybos aiksteléje pozeminiy inZineriniy statiniy vietos tiksliai neZzinomos, Siy statiniy savininkai
(naudotojai, valdytojai) arba jy atstovai privalo bati zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta
tiksli Siy statiniy vieta.

Jei kasant gruntg aptinkami bréziniuose arba plane (geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti inzineriniai
statiniai, archeologinis paveldas arba kultiros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai
sustabdomi. Rangovas iSsiaiSkina, kam priklauso inzineriniai statiniai, pareikalauja i$ naudotojy juos
uzfiksuoti bréZiniuose, suderina tolesnés Zemeés darby vykdymo priezitros tvarkg ir leidZia testi darbus.
Atkastieji pozeminiai inzineriniai statiniai uzpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams (naudotojams)
arba jy atstovams. Apie uzpylimo darby pradzig inZineriniy statiniy savininkams turi bati pranesta ne
véliau kaip prie§ parg. Uzpilamas gruntas sutankinamas.

Vykdant Zemés darbus, draudziama uzversti gruntu arba statybos produktais bei jy atliekomis
zeldinius, pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangdius, gaisrinius hidrantus, geodezinius
Zenklus, kitus jrenginius bei prieSgaisrinius kelius. Derlingasis dirvozemio sluoksnis turi bati iSsaugomas
nustatyta tvarka.

Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir
vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus.

DraudZiama uZzpilti nutiestus inZinerinius tinklus bei pastatytus kitus inZinerinius statinius neturint
inzineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasius paslépty statybos darby akty.

Rangovas privalo palaikyti rySj su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis,
uztikrinti jy patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti InZinieriaus tai
jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovai turi vadovautis galiojanciais statybos metu Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais,
susijusiais su statybos organizavimu, vykdymu ir priezitra.

|statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj (taiau neapsiribojant)

Jstatymai:
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;
2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
3. Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymas;
4. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;
5. Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;\
6. Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;
7. Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;
8. Lietuvos Respublikos vandens jstatymo pakeitimo jstatymas;
9. Lietuvos Respublikos zemés gelmiy jstatymas;
10. Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas;
11. Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas;
12. LR Elektroniniy rysiy jstatymas;
13. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymas;
14. Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas.

LRV Nutarimai
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1. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 "Dél specialiyjy zemeés ir midko
naudojimo sglygy patvirtinimo";

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007-03-14 nutarimas Nr. 284 "Dél Keliy priezitros tvarkos
apraso patvirtinimo";

3. LR Vyriausybés nutarimas Nr. 501 2003-04-24 "Dél buities, sanitariniy ir higienos patalpy
jrengimo reikalavimy";

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1995-08-14 nutarimas Nr. 1116 "Dél pazeistos Zemés
rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio sluoksnio iSsaugojimo";

Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.08:2002 , Statinio statybos risys"

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*

5. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
6. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. ,Gaisriné sauga“

7. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. ,Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
8

9
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STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. ,Naudojimo sauga“

. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. ,Apsauga nuo triukSmo*“
10. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. ,Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas*
12. STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai
13. STR 2.01.02.2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
14. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo
15. STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
16. STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys
17. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

~— — —

Kiti normatyviniai dokumentai, taisyklés ir techniniai liudijmai

1. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, patvirtintos LR aplinkos ministro 2010 m.
kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193;

2. "Dél Misko kirtimy taisykliy patvirtinimo", patvirtintos LR aplinkos ministro 2010 m. sausio 27

d. jsakymu Nr. D1-79 (Zin., 2010, Nr. 14-676; 2011, Nr. 30-1412);

3. Saugotiny medziy ir kramy kirtimo, persodinimo arba kitokio paSalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir
leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D-87;

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 jsakymas Nr. D1-193 "Dél pavirSiniy nuoteky
tvarkymo reglamento patvirtinimo";

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. geguzés 17 d. jsakymas Nr. D1-236 "Dél Nuoteky
tvarkymo reglamento patvirtinimo";

6. Lietuvos Respublikos Zemés wkio ministro 2002 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. 522 "Dél Nekilnojamojo
turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisykliy patvirtinimo";
7. Ribozenkliy apsaugos instrukcija;

8. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés;

9. Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;

10. Elektros tinkly apsaugos taisyklés;

11. Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés;

12. Atlieky tvarkymo taisyklés;

13. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés;

14. Sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir rezimo taisyklés;

15. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;

16. Keélimo krany naudojimo taisyklés;

17. Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai;

18. Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai;

19. Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés;

24. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai;

25. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) nr. 305/2011; 2011 m. kovo 9 d.
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Privaloma naudotis ir kitais ¢ia nenurodytais, bet minimais techninése specifikacijose, aiSkinamajame
raste ar bréziniuose dokumentais

Standarty reikalavimai
Turi bati laikomi Siy standarty reikalavimai:

Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO;

Standarty reikalavimai taikomi Siose sferose: statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;
bandymai (pvz. betono, skiediniy).

Taikomy standarty ziniaraSciai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése
specifikacijose. Nuorodos j Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy tekstuose.

Kiti reikalavimai
Specialioms statybinéms medziagoms, konstrukciniams elementams ir gaminiams, kuriy konkreti
marke, tipas (sistema) parinkta pagal techniniy specifikacijy reikalavimus, konkurso (atrankos) badu turi
bati taikomos Gamintojo techninés jrengimo instrukcijos.

Reikalavimy prioritety tvarka

Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su bréziniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla kokiy
nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. TaCiau Rangovas turi atkreipti UZzsakovo démesj j visus
didesnius neatitikimus prie$ spresdamas konkrety konstrukcinj sprendin;.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi bréZiniai ir specifikacijos. Ta¢iau Rangovas turi informuoti UZzsakova apie visus
tokius neatitikimus prie$ nuspresdamas konkrecig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar
standarty atzvilgiu.

STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS

Rangovas, vadovaujantis techniniame darbo projekte pateiktais bendrais statybos paruoSimo ir
organizavimo principais, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, privalo parengti darby vykdymo
projektg ir vykdyti darbus pagal jj.

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uztikrinti:
greta esanciy statiniy stabilumg ir darby sauga.

Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi bati
suderinti su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.

STATYBINES MEDZIAGOS IR GAMINIAI

Bendri reikalavimai

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauiji.
Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu,
specifikacija, nuoroda kam skiriama, spalvos nuoroda, pagaminimo data.

Uzsakovas turi teise atmesti medZiaga, be jokiy papildomy iSlaidy Uzsakovui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Statybiniy medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe. Specifikacijoje pateikiami bendrigji
kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos
pavadinimo ar standarto, pries jg perkant ji turés bati pateikiama UZsakovo patvirtinimui (suderinta su
UZsakovu).

Medziagy ir gaminiy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

|pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi biti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo pranesime.

Medziagy ir gaminiy pristatymas
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Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais
dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz pranesimy dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biti pateikiamos
prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody

Statybos aikSteléje medziagos turi bati laikomos tinkamose ir jei bdtina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga baty padéta teisingai ir
lengvai patikrinama.

MedZiagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos
naujomis Rangovo saskaita.

Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi bati pazymeétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia
sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo iS kitos stebéjimo padéties.
Aiksteléje laikomuose bréZiniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, taip pat jy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi. Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos
paklaidy reikalavimy. Badtina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebaty
besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanCiy matavimo normatyvy

STATYBOS IR MONTAVIMO DARBY VYKDYMAS
Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby koordinavimg aik3teléje su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
statybos darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai bei pagal projekto sumanyma.
Turi bati stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba mechaniné arba
abiejy rasiy jranga buty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais
instaliuotojais, pries pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje
ir Gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

Bandymai

Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Rezultatai turi bati laikomi aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas 3alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg
sprendimy priémimui dél bisimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy,
siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybé. Bandymo ir pavyzdZziy bidai turi bati suderinti su InZinieriumi.

Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir statybos priezidros Inzinieriy kada galima tikrinti
medZziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries$ jrengiant kitas konstrukcijas ar atliekant darbus. pamaty ir
pozZzeminiy jrengimy uzpylimas gruntu, juos sutankinus;

Projektuotojo atstovai turi dalyvauti prieémime Siy paslépty darby:
o Cokolio valymas, hidroizoliavimas
o Fasado valymas

Patikrinimy rezultatus batina uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jrasais darby vykdymo zurnale.

Apsauga
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Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi
bati saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo,
per didelés kaitros ir per greito dzitGvimo.

BENDROS SALYGOS

Defekty taisymas

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasas pavirSiai turi bati uzlyginami ir apdailinami.
PavirSiy savybés ir iSvaizda turi bati identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungCiy
stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas leidZziamas tais atvejais, kur
tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas
pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, tokias konstrukcijas bitina
perstatyti. Jei remontuotinas elementas pagamintas i gaminiy, pvz. blokeliy, lenty ir pan., pazeista dalis
turi bati pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas elementas turi biti dazomas, daZzoma turi bati visa supanti
aplinka.

Dazymas ir apdaila

Sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdziy kronsteinai ir atramos,
pakabinimo prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi bati padengti antikorozine danga. Visy plieniniy dirbiniy
pavirSiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, inkarus, rémus, dangtelius ir t.t., kurie néra
izoliuojami, turi bati gruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais geros kokybés sutartos spalvos dazy.

ATIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

Pateikiama dokumentacija

Atiduodant projekto darbus turi bati pateikti visy panaudoty medZiagy ir konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikan&iy konstrukcijy atidavimo aktai, lauko
inZineriniy tinkly iSpildomieji bréZiniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos
besiremianciosios Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Taip pat pateikiama pastaty
inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg naudoti. Statybos metu Rangovas turi
pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnala.

Priémimas

Rangovas organizuoja pri€mimg galutinio pri€mimo akto gavimui. Tikrinimo akte turi bati nurodyti
nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau, per defekty Salinimo
laikotarpj, turi bati registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi
bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto
reikalavimus.

Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatytg statinio garantin;j
laikg (kurio pradzia skaiiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos):statiniy - 5 metai;paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) - 10 mety. Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo
sgskaita skubiai iStaisyti trakumus, kilusius dél nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir
nestandartiniy medziagy. Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto
uzbaigimo diena.

TS 01 DEMONTAVIMO DARBAI

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bdti atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.
ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su UZsakovu ir Techninés
priezidros inZinieriumi bei gauti jy leidimg Siy darby vykdymui.Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi
bati laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy, vadovaujantis Lietuvoje galiojan€iu norminiu
dokumentu DT 5-00 ,Saugos irsveikatos taisyklés statyboje“.Statybinés atliekos Zemyn turi bati
nuleidziamos uZdarais latakais, vamzdZiais,déZzése — konteineriuose arba panaSiais nepavojingais
bldais. Mesti statybines atliekas belataky leidziama tik i§ auks€io ne didesnio kaip 3 m. Vieta, | kurig
metamos Siuks$lés, turibdti aptverta.Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi
bati valomi irtinkamai priziGrimi.Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas,
pastovumas, forma irapdaila). Jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazZeidimams, Rangovas
privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti Techninés prieziGros inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty
pazeidimy, darbai gali bati tesiami leidus InZinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Techninés priezidros
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inZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griGciy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas
turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas.
ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo
kartu iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus
(apdailos) medziagas netinkamas pagal naujg projektg, o esamus pavirius tinkamai paruosti naujai
apdailai.

TS 02 ZEMES DARBAI

Paruosiamieji darbai
Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio pasalinima, reikia prisilaikyti
ST 188710638.06:2004 V skyriaus Il skirsnio reikalavimy.

Vietos paruosimas
Iki statybos darby pradzios statybos aiksteléje reikia pradéti zemés kasimg tik po to, kai busnuimtas
augalinis sluoksnis ir atliktas Zemés pavirSiaus planiravimas.

Aikstelés paruosimas

Iki statybos darby pradzios statybos aiksteléje reikia nustumti augalinj gruntg ir susandéliuoti laisvoje
nuo statyby sklypo vietoje. Aplink statybos teritorijg uztverti tvorg, jrengti laikinus vartus, j statybviete
atvesti el. energijos tiekima. Aiksteléje turi bati jrengtos laikinos buitinés patalpos, pastatyta pakankamas
kiekis bakeliy su virintu vandeniu, nurodytos rikymo vietos, kuriose jrengiamos prieSgaisrinés priemonés
(smelio dézés ir statinés su vandeniu). Jrengiamas lauko tualetas.

Bendri zemés darbai

Kietos dangos statybos darbus apima apatinj SalCiui atspary pagrinda, biriyjy medziagy bei hidrauliSkais
riSikliais sustiprintg pagrindo sluoksnj, trinkeliy, plyteliy sluoksniu, vejos, gatvés bortus. Prie$ grindimo
bei dangos tiesimo darbus turi bati suformuoti nuolydZiai ir lygls pavirSiai, kurie turi bati nuvalyti nuo
akmeny, purvo, tinkamos formos ir sutankinti volu j vienodg ir tolygy pavirsiy. Baigto pavirSiaus
konstrukcija turi bati be jduby, banguotumo, nelygumuy, jvairiy atlieky ir kity defekty ir tikslaus profilio,
tolygi ir horizontali.

Statybos aiksteléje zemés darbai vykdomi panaudojant gruntg vertikaliam planavimui. Trikstamas
grunto kiekis atveZzamas. Lovyje gruntas iSkasamas pagal dangy konstrukcijy storius. Dangy pagrindas
turi bati jrengtas lovyje. Grunto lovio planiravimas turi bati atliktas taip, kad faktidki auksciai neturi
nukrypti nuo projektiniy auks€iy daugiau kaip + 5,0 cm. Matuojant lyguma, plySiai po 4 m ilgio liniuote
neturi bati didesni kaip 3,0 cm. Skersiniai nuolydZziai neturi nukrypti daugiau kaip + 0,5%; plo€iai - ne
daugiau kaip £ 10 cm. Reikalavimas dangy konstrukcijos Zemés sankasos virSaus (lovio dugno) gruntui,
- deformacijos modulio reik§mé turi bati Ev2 > 45 MN/m2.

Darbai Saltu ir atsSilimo periodais:

1. Jeigu Zemés sankasg numatoma rengti Ziema, tai Siems darbams reikia tinkamai pasiruosti, t.y.
apsaugoti kasavietes nuo uzsalimo, sutvarkyti vandens nuleidimg, pasalinti augalinj sluoksnj, paruosti
priemones, neleidzian€ias gruntui uzsalti;

2. Gruntg nuo uz3alimo galima apsaugoti: iSpurenant grunto pavirdiy suariant, naudojant chemines
medZiagas, pvz. natrio chloridg, uzdengiant termoizoliacinémis medziagomis arba sniegui sulaikyti
panaudojant nukirstus krimus ir $akas, o nedideliuose plotuose — naudojant pjuvenas, durpes, Siaudus ir
pan.; Darby apradyme butina numatyti nuolatinj sniego, ledo valymag nuo privaziavimo keliy ir darbo
viety.

3. Zemés darbai Ziema turi biti atliekami be pertrauky, greitai ir sutelkus keliy tiesimo masinas
trumpame ruozZe. Kasant iS8kasas arba dirbant karjeruose, jeigu buvo panaudotos termoizoliacinés
medziagos, jos turi bati nuvalomos nuo didesnio kaip vienos pamainos darbams skirto ploto;

4. Norint, kad gruntai nesusalty, laiko tarpas nuo grunto iSkasimo karjere iki jo galutinio sutankinimo
pylime neturi virdyti:

- kai oro temperatdra iki minus 10°C - nuo 2 iki 3 val.;

- kai oro temperatira minus 10°C + 20°C - nuo 1 iki 2 val.;

- kai oro temperatira daugiau kaip minus 20°C - 1 val.

5. Jeigu stipriai $ala (daugiau kaip minus 20°C), sninga bei pusto, zemés darbus reikia nutraukti. Pries
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vél pradedant darbus, nuo darbo viety batina pasalinti sniegg ir ledg. UZzsakovg reikia informuoti apie
darby nutraukimg ir atnaujinimg. Prie$ pavasario polaidj nuo pylimy reikia nuvalyti sniega.

6. SuSalusiy grunty negalima pilti j kelio statiniy uzpylimo, vandens pralaidy ir vamzdyny zonas bei
trandéjas, pylimus nuo 2 m gylio iki Zemés sankasos vir§aus (vaziuojamosios dalies zonose) ir tankinti,
taip pat negalima leisti suSalti gruntui Siose zonose. Jeigu ant susalusio grunto (esancio giliau kaip 2 m
nuo zemeés sankasos virSaus) reikia toliau rengti Zemés sankasg, tai darby tesimo salygos ir metodai turi
bati iSnagrinéti atskirai, nustatant

suSalusio grunto poveikj Zemés sankasos pastovumui (atSilus orams).

Dirvozemio pasalinimas

Dirvozemis turi biti pasalintas nuo visy Zemés sankasos jrengimui skirty ploty. Nuo sandéliavimo viety,
technologiniy keliy ir kt. Dirvozemis turi bati paSalintas tik darby kiekiy sgrasuose. DirvoZemis turi bati
imamas ir pilamas atskirai, nesumaisant jo su kitais gruntais ir atsizvelgiant j zemés darby eiliSkumag bei
grunty jautrumg metereologinéms salygoms. DirvoZzemio sandéliavimo bldas ir vieta nurodoma. Jeigu
reikia i8saugoti medZius, dirvozemis i§ po medziy lajy neturi bati pasalintas. Jeigu dirvoZzemis vél bus
naudojamas apzeldinimui, Slaity sutvirtinimui ir dirvos rekultivacijai, tai galioja Sie nurodymai:

- dirvoZzemis neturi bati uZterstas statybos atliekomis, metalu, stiklu, Slaku, pelenais, plastmasémis,
naftos produktais, cheminémis medziagomis, ilgai ptvan&iomis augaly liekanomis;

- jeigu dirvoZemis bus naudojamas véliau, jis turi bati sukrautas alia kelio juostos (atskirai nuo kity
grunty) ir pagal galimybes sandéliuojamas krivose. Be to, per jj negalima vazinéti arba kitokiu badu
tankinti. Jeigu augalinis gruntas sandéliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo pavirSiuje nereikia leisti
susidaryti velénai. Erozijai jautrus dirvozemis turi bati apsaugomas.

Grunto kasimas, krovimas ir gabenimas

ISkastas gruntas neperduodamas rangovo nuosavybén (priklauso uzsakovui). Zemés sankasos
jrengimo metody, technologiniy procesy sekos nustatymas, mechanizmy parinkimas paliekamas
rangovo kompetencijai, kurig apibrézia taikomos statybos taisyklés (ST). Darbai arti esanciy medziy,
augaly ir apzeldinty ploty turi bati atliekami ypa¢ kruopsciai. Jei medZius, kitus augalus ir apZeldintus
plotus, esancius darby zonoje, reikia iSsaugoti, taikant papildomas priemones, Sios priemonés yra
pagalbiniai darbai. Gruntai turi bati taip kasami,

kraunami, gabenami ir paskleidziami kelio ruoze arba supilami tarpiniame sandélyje, kad iSlikty tinkami
naudoti numatytai konstrukcijai. Jei kasami gruntai yra skirtingy savybiy ir juos reikia panaudoti
skirtingiems tikslams, tai jie turi bati atskirai kasami ir toliau apdorojami. Naudojant hidraulinj grunto
supylimo bada, grunto kasimas, gabenimas ir paskleidimas priklauso tam pagiam darbo procesui. Siam
atvejui specialiyjy rekomendacijy nurodymai darby atlikimui turi bati jtraukti j sutarties technines
specifikacijas. Rengiant Zemés sankasg, grunto gabenimo priemones parenka rangovas,
atsizvelgdamas j techniniame projekte nurodytus rekomenduojamus gabenimo kelius. Jeigu kasant
susiduriama su skirtingomis, nei techniniame projekte nurodyta, grunty sligsojimo sglygomis arba kai
susidaro tokios aplinkybés, dél kuriy negalima jrengti Zemés sankasos pagal nurodytus skersiniy profiliy
matmenis, tai turi bati praneSama uzsakovui ir taikomos kitos priemoneés, kurios priskiriamos
nenumatytiems darbams. Uzsakovui pareikalavus, rangovas turi pateikti kasavietés su staciais Slaitais
kasimo technologijos bréZinius. Apie nenumatytus jvykius, pvz.: vandens idsiverzima, grunto iSspaudima,
sluoksniy nuoSliauzas, statybiniy jrenginiy

pazeidimus, rangovas turi nedelsdamas pranesti uzsakovui. Taikomos priemonés yra nenumatyti darbai.
Atsiradus nenumatytoms kliatims (pvz.: nenurodyti vamzdynai, kanalai, kabeliai, drenazai, pastaty
liekanos), turi biti nedelsiant apie tai praneSama uZsakovui. KliG¢iy pasalinimo darbai yra nenumatyti
darbai.

Grunto paskleidimas ir sutankinimas

Gruntg tiesiogiai iSversti arba iSkrauti, neparuoSus jam pagrindo, galima tik sgvartose. | pylimus gruntas
pilamas tik tada, kai tinkamai paruostas pylimo pagrindas. Pries jrengiant pylimus turi bati patikrinamas
pagrindo tinkamumas. Jeigu rangovas abejoja uzsakovo numatytais darby atlikimo bddais, darby sauga,
tiekiamy medziagy ir statybiniy elementy arba kity rangovy atliekamy darby kokybe, jis turi tuoj pat
pranesti uzsakovui (geriausiai iki darby pradzios). Uzsakovas atsako uz jo pateiktus duomenis,
nurodymus bei tiekimg. Kai pylimo pagrindas statesnis kaip 1:5 ir tikimasi nuoSliauzy, tai, uztikrinant
pylimo stabilumg, pakopy jrengimg arba kity tos pacios paskirties priemoniy taikyma, reikia uzsakovui ir
rangovui bendrai suderinti. Jeigu tokie darbai nenumatyti projekte, tai jie laikomi nenumatytais darbais.
Pakopos turi bati rengiamos ne Zemesnés kaip 0,6 m ir ne siauresnés kaip 2,0 m, o jy virdutinés
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plokstumos turi bati su mazu ( 1% - 2% ) nuolydziu j iSoring puse.

Grunto supylimas

Rengiant dangy konstrukcijg i$ piltiniy nesuristyjy medziagy turi bati kontroliuojama, kad baty pilamas
tinkamas gruntas. Pilamame grunte neturi bati terSaly. Jeigu pilamame grunte yra dideliy akmeny arba
grunto luity, jie turi bati taip paskirstyti, kad jsiterpty, nesudarydami tustumy. PaskleidZiant riedulius,
stambiausiy gabaly dydis neturi virdyti 2/3 leistino pilamo sluoksnio storio. Gruntai turi bati pilami bei
skleidZiami sluoksniais ir tuoj pat po paskleidimo sutankinami. Pylimai turi bati tankinami nuo krasty link
vidurio. Slaity zona turi biti kruop$éiai sutankinama, taikant tam tikrus metodus, nurodytus atitinkamose
ST, kuriomis vadovaujasi rangovas, jrengdamas Zzemeés sankasg.

Pylimy supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti ST 188710638.06:2004 V skyriaus IV skirsnio
reikalavimus.

Nataralieji ir supiltiniai gruntai turi biti sutankinami, kad atitikty Sios lentelés reikalavimus

Tankinamos Zemeés sankasos dalis Grunty grupés DPr
R jvairiagradziai ir ’
stambiagradziai D . %
smulkiagradZiai
Virutiné dalis iki 1 m gylio pylimuose ir0,5m | ZG, ZP, ZB, ] 100
gylio iSkasose §B, §G, §P
Apatiné pylimo dalis nuo 1 m gylio iki pylimo ZG, ZP, ZB i 98
pado SB, SG, SP -
) ZD, ZM, SD, 100
e . . . SM
VirSutiné dalis iki 0,5 m gylio pylimuose ir = =
iSkasose ZD,, ZM,,
- SDo, SM,, 97
DY, MY
ZD, ZM, SD,
- 97
Lo . o SM, OK
Apatiné pylimo dalis nuo 0,5 m gylio iki pylimo >D. M
0y [o}]
pado i SDo, SM., | 95
DY, MY

1) Zymenys D ir M Zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2002.

Pagal sutankinimo mechanizmy tipg ir dydj bei grunto rasj numatytam grunto sutankinimo rodikliui
pasiekti turi bati nustatytas pilamo sluoksnio storis ir vaziavimy viena vieta skaicius tankinant. Todél
rangovas prie$ tankinimo darby pradzig bandomaisiais sutankinimais turi patikrinti, ar jo parinktais darbo
metodais pasiekiami pagal Siy rekomendacijy lentele techniniame projekte nurodytus reikalavimus
sutankinimui. Jeigu Siais darbo metodais nepasiekiama reikiamo rezultato, tai rangovas privalo
atitinkamai pakeisti darbo metoda. UZsakovui pareikalavus, rangovas turi pagrjsti reikalaujamos
sutankinimo rodiklio Dpr vertés pasiekimg. Jeigu nustatytais darbo metodais negalima pasiekti nurodyto
sutankinimo rodiklio Dpr, turi bati su uzsakovu suderinamas kity priemoniy taikymas, pvz.: grunty
pagerinimas, grunty pakeitimas. Tai yra nenumatyti darbai. Paskleidimo ir sutankinimo darbai priklauso
nuo oro salygy. Kai oro sglygos blogos ir statybinémis - techninémis priemonémis negalima uztikrinti
sutarties techninése specifikacijose numatyty reikalavimy jvykdymo, Sie darbai sustabdomi. Perdrékusiy
grunty, kuriy Kw virsija: biriems gruntams 1,25, riSliems gruntams 1, 0 (atskirais atvejais 1,15) ir jy
nejmanoma paskleisti ir sutankinti taip, kaip nurodyta Siose rekomendacijose, j pylimus pilti negalima.
Tokie gruntai turi bati dZiovinami maisant arba pagerinami kalkémis. Rekomenduojami kalkiy kiekiai
nurodyti rekomendacijose. Kitais atvejais turi bati pakeisti tinkamais gruntais arba taikomos atitinkamos
priemonés. Tokie pakeitimai j darby kiekiy sgrasus jtraukiami atskirais punktais. Jeigu iSvardinty
priemoniy taikymo prieZastys atsiranda dél rangovo veiklos, tai iSlaidos, taikant Sias priemones, atskirai
neatlyginamos.

ISkasos

ISkasy jrengimas turi atitikti ST 188710638.06:2004 V skyriaus IV skirsnio reikalavimus. Siekiant iSvengti
Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi bati apsaugotos nuo potvynio ir lil€iy vandens. Rangovas privalo
turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i$ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir liGi€iy vanduo i$
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statybos darby vietos turi bati nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati atliekami taip, kad bty
iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, prie$ rengiant pagrinda,
turi bati iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi
atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi bati jrengti ir iSlyginti pagal projektinius
Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi bati numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius,
atsizvelgiant j iSkastos medziagos kiekj ir Zzemés sankasos $laity pastovuma. Laikinai Salia karjery,
iSkasy ir tran8éjy sandeéliuojamos medziagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. 1I8kasos ne mazesniu kaip
0,5 m atstumu nuo krasto turi bati aptvertos metalo tinklo tvora.

Vandens nuvedimas

Rangovas, atlikdamas zemés kasimo darbus, turi rGpintis, kad vanduo galéty nuolat nekliudomas
nutekéti ir neblty padaroma Zala. Visose Zemés darby stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos
priemonés apsisaugojimui nuo vandens priklauso pagalbiniams darbams. Jeigu reikalingi vandens
nuleidimo darbai neatliekami, netinkamai atliekami arba ne laiku atliekami, tai tokiu badu sugadinti
gruntai turi bati pagerinami arba pakeiCiami. Neturi bati leidZiama vandeniui nutekéti nuo iSkasy Slaity
ant zemés sankasos virSaus. Jis turi bati surenkamas j iSilginius vandens nuleidimo jrenginius ir
nuleidZziamas. Per pylimo Slaitus nuo Zemés sankasos virSaus nutekantis prie pylimo pado vanduo neturi
sudaryti baly. Jis turi nutekéti prie pylimo pado jrengtu atviru grioviu (lataku) arba jrengtu iSilginiu
drenazu. Jeigu pylimo Slaitai jautrls erozijai, vanduo turi bati surenkamas j apsaugancius nuo erozijos
iSilginius vandens nuleidimo jrenginius, jrengtus prie sankasos briauny, ir nuleidziamas.

Zemeés darby vykdymo tvarka

Kai statybvietei (zemés darby vykdymo vietai) yra nustatytos specialiosios zemés naudojimo
salygos, statinio statybos vadovas be pareigy, nurodyty STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra IV skyriuje privalo:

e pradéti vykdyti Zemés darbus tik po to, kai yra gautas statybg leidziantis dokumentas [3.27],
statinio projektas arba su Zemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy,
susisiekimo komunikacijy savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintas zemés darby
vykdymo aprasas (kuriame turi bati aprasytas zemés darby tikslas, vieta, apimtis, pradzia,
pabaiga; darbams naudojami mechanizmai; darby vadovo vardas, pavarde; darbus
atliekancios jmonés rekvizitai; teritorijos aptvérimo, eismo apribojimo, grunto, medziagy
sandéliavimo sprendiniai; zemés darby vykdymo tvarka; dangy sutvarkymo, Zeldiniy atkdrimo
sprendiniai) ir schema (kai nereikalingas statinio projektas [3.26]), Statybos darby Zurnalas
(kai jis privalomas pagal Reglamento IV skyriy) ir statinio nuZzymeéjimo vietoje aktas su statiniy
nuzyméjimo nuotraukomis (schemomis, planais) (Reglamento IV skyrius);

o iSkviesti Zemés darby vykdymo vietoje esanciy poZzeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy
savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prie$ 5 dienas iki darby
pradzios praneSdamas jiems tiksly zemés darby pradzios laikg ir vieta, taip pat, jei zemés
darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje [3.44], informuoti
teritorines policijos jstaigas;

e Zemes darby vykdymo vietoje pazyméti esamy poZeminiy inzineriniy statiniy vietas, kultiros
paveldo objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas
ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvoZzem;, reljefg bei Zeldinius nuo galimos
Zalos;

e nepradéti Zemés darby miesty aikstése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nustatyta
tvarka nejrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bei techninés eismo reguliavimo
priemonés;

e Zemeés darbus gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant
jgaliotam vieSosios gelezinkeliy infrastruktiros valdytojo, privaziuojamojo gelezinkelio kelio
savininko (naudotojo, valdytojo) ir (ar) gelezinkelio zeldiniy apsaugos jmonés atstovui, kuris
prireikus privalo iSkviesti kitus kompetentingus savo darbuotojus;
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jei statinio (gelezZinkelio kelio ir jo jrenginiy, kelio (gatveés), inZineriniy tinkly ir kity objekty)
apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kity kultiros paveldo objekty, Zemés darbus
prieS Zemés darby vykdymo pradzig veikianciy inZineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy
apsaugos zonose suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir
jvykdyti elektros, Silumos tinkly, naftotiekio, dujotiekio, kity inzineriniy tinkly savininky
(naudotojy), valstybei priklausanc€iy melioracijos statiniy valdytojo atstovo nurodymus (Sie
nurodymai jraSomi j Statybos darby zurnalg) (Reglamento IV skyrius).

Kai statybos aiksteléje pozeminiy inzineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, turi bati iSkviesti
Siy statiniy savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai, kurie privalo bati zemés darby
vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli Siy statiniy vieta.

Jei kasant gruntg aptinkami bréziniuose ar plane (topografinéje geodezinéje nuotraukoje)
nenurodyti inZineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kulttiros paveldo objekto
vertingosios savybés, darbai laikinai sustabdomi. Rangovas ar statantis Gkio bldu statytojas
(uzsakovas) iSsiaiSkina, kam priklauso inzineriniai statiniai, pareikalauja i$ naudotojy juos
uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés zemeés darby vykdymo priezidros tvarkg ir leidzia
testi darbus. Jei atliekant Zemés darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultiros
paveldo objekto vertingyjy savybiy, rangovas ar statantis Gkio bidu statytojas (uzsakovas)
apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o 8is informuoja Kultiros
paveldo departamenta. Siuo atveju Zemés darbai gali biti tesiami Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos jstatymo [3.7] nustatyta tvarka.

Uz inZineriniy tinkly, kity inZineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinimg, saugomy
augaly risiy ir bendrijy radvie€iy ar augavieciy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant Zemeés
darbus atsako rangovas ar statantis Ukio badu statytojas (uzsakovas) teisés akty nustatyta
tvarka, jeigu jstatymai ir kiti teisés aktai nenumato kitaip.

Kelio Zenklai ir jy iSdéstymas turi atitikti standarty reikalavimus ir schemas, nustatyta tvarka
suderintas su teritorinés policijos jstaiga [3.21]. Kelio Zenklus pagal suderintg su teritorinés
policijos jstaiga schemg sukomplektuoja ir pastato Zemés darbus vykdantis statinio statybos
rangovas, subrangovas ar statantis dkio bidu statytojas (uzsakovas) (toliau Siame skyriuje —
Rangovas).

Kai kelio savininkas (naudotojas) laikinai apriboja, nutraukia eisma ar uzdaro kelig dél zemés
darby, vykdomy kelio statybos (tiesimo), rekonstravimo, remonto, griovimo ar priezidros darby
metu, atsirade nuostoliai eismo dalyviams neatlyginami.

Prireikus iSardyti atramines sienutes, laiptus ar kitus statinius, statinio statybos vadovas
iSkvieCia savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus. Ardymo darbai vykdomi Siems
savininkams (naudotojams, valdytojams) ar atstovams kontroliuojant pagal jy nurodymus.
Numatomi vél panaudoti, atstatant statinius, statybos produktai saugomi ir naudojami pagal
sutarties (jeigu ji buvo sudaryta) salygas.

Atkastieji poZzeminiai inzineriniai statiniai uzpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams
(naudotojams) ar jy atstovams. Kai gruntu uzpilamos iSkasos keliy vaziuojamojoje dalyje, turi
dalyvauti ir kelio savininkas (naudotojas) ar jo atstovas. Apie uzpylimo darby pradzig
inZineriniy statiniy savininkams turi bati pranesta ne véliau kaip pries parg. UZpilamas gruntas
sutankinamas.

Vykdant Zemés darbus draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis
Zeldinius, pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dang€ius, gaisrinius hidrantus,
geodezijos Zenklus, kitus jrenginius bei priesgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis —
ir kultdros paveldo objekty teritorijas ir jy apsaugos zonas. Derlingasis dirvoZzemio sluoksnis
turi bati iSsaugomas nustatyta tvarka [3.22].

Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir
vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus [3.47].

DraudZiama uzpilti gruntg nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inzinerinius
statinius neatlikus geodeziniy matavimy ir nepadarius inzineriniy tinkly plany (geodeziniy
nuotrauky) ir nepasirasius paslépty statybos darby akty.

Inzineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami Reglamento IV skyriuje,
GKTR 2.01.01:1999 [3.47] ir Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy iSdavimo, galiojimo
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sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisykliy [3.23] nustatyta tvarka.
e Papildomai uzpylus arba nukasus gruntg nuo esamy inzZineriniy tinkly, inZineriniy tinkly planai
(geodezinés nuotraukos) turi biti pakoreguoti, 0 duomenis statinio statybos vadovas turi

pateikti Siy tinkly savininkui (naudotojui).
e Melioracijos statiniy (drenazo tinklo) planas (geodeziné nuotrauka) yra privalomas, o linijy

projektinés padéties ir auks€iy pakeitimai pazymimi darbo projekto planuose bei iSilginiuose
profiliuose ir privalo turéti zymag , TAIP PASTATYTA® su melioracijos statiniy statybos techninio

v

Reikalavimai trinkeléms

ISmatavimai,(mm) ilgis x plotis x aukstis 200x100x60
200x100x50

Stipris tempimui skeliant = 3,6 MPa

Atsparumas dilinimui <20 mm

Vandens jgeéris % <6 %

Atsparumas slydimui (ASV) 70

Atsparumas SalCiui (masés nuostoliai kg/m?) <1,0

Reikalavimai vejos bortui

ISmatavimai,(mm) ilgis x plotis x aukstis

1000x80x200, 1000x50x200

Stipris tempimui

skeliant = 3,5 MPa

Atsparumas dilinimui <20 mm
Vandens jgeéris % <6 %
Atsparumas Sal€iui (masés nuostoliai kg/m?) <1,0

¢ Reikalavimai reljefinéms trinkeléms
Trinkelés. Matmenys: 20 x 10 cm, storis 6 cm.

Darby kontrolé ir priémimas

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti ST 188710638.06:2004 VI skyriaus reikalavimus.
Reikalavimai bandymy rasims pateikti ST 188710638.06:2004 VI skyriaus | skirsnyje.
Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti iSdéstyti ST

188710638.06:2004 VI skyriaus Il skirsnyje.

Deformacijos modulio tikrinimas Zemés sankasos virSuje turi atitikti ST 188710638.06:2004 VI skyriaus

IV skirsnio reikalavimus.

Grunty jautrio Sal€iui bandymai atliekami prisilaikant ST 188710638.06:2004 VI skyriaus VI skirsnyje

iSdéstyty reikalavimy.
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TS 03 BATY VALYMO GROTELES

plienas

Matmenys 1000x500 mm. Medziaga: cinkuotas

TS 04 LATAKAI

Betoninis latakas. Matmenys 300x200x100

ﬁ

Drenazinis latakas su cinkuoto plieno grotelémis

TS 5 PALIEKAMA BUKLE

Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalintij sgvartyng visas medziagas ir SiukSles, iSvalyti purva. Visi
aptaskymai ar nuvarvéjimai turi bati paSalinti visais jmanomais budais. Pastatai ir statiniai turi bati

palikti Svarls, su iSvalytais langais ir grindimis, tinkami naudojimui.
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SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

POZI-
CIUA PAVADINIMAS IR TECHNINES 5 MATO PASTA-
EIL. CHARAKTERISTIKOS ZYMUO| ynr. | KIEKIS | " Bos
NR.
NUOGRINDA, APLINKOS SUTVARKYMAS
1. [|Laipty aikStelés, nuogrindos ardymas TS 01 m? 76,0
2. Borteliy montavimas TS 02 m 101,83
Nuogrindos jrengimas (600 mm ploc€io)
e 300 mm smélio pasluoksnis 2
3. o 30 skaldos atsijy sluoksnis TS 02 m 49,28
e Betoninés trinkelés 100x200x50
Jéjimo jrengimas
e 200 mm smélio -Zvyro pasluoksnis
¢ 100 mm smélio — cemento pasluoksnis m? 25,39
4. 0 . TS 02
o 30 skaldos atsijy sluoksnis
e Betoninés trinkelés 100x200x60 m? 20,11
e Reljefinés trinkelés m? 5,28
5. |Betoninis latakas 300 mm plocio TS 04 m 10
6. |Baty valymo groteliy montavimas TS 03 vnt. 4
7. [Turéklai i$ plieninio dazyto vamzdzio d40 m 40 92,48kg
8. [Teritorijos lyginimas, vejos uzséjimas TS 02 m? 500,00
0 2020-10 STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS
DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO STATYBININKY G. 1,
DSXA,'Q'R E ET‘&T YBOS NEMEZIO K., NEMEZIO SEN., VILNIAUS R. SAV., ATNALLJJJINIMO
Sk PROJEKTAI (MODERNIZAVIMO) PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
18319 SPV | R.KERULIS s LAIDA
as21 | SOV | K AKELAITIS . SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS
! 0
RAOS | UZSAKOVAS: DOKUMENTO 2YMUO: ) LAPAS | LAPY
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KEICIAMAS KELIO BORTAS
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STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI
LAIDOS STATUSAS IR ILEIDIMO PRIEZASTIS
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Topografavimo darby teritorijos
iSsidéstymo schema Stambaus mastelio topografiniy plany derinimo su inZinerinius tinklus Suteiktas unikalus

eksploatuojanCiomis organizacijomis vieSoje elektroninéje paslaugoje (TOPD) Data NR.

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1 :500 topografinio plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data 2020.11.05 21206615

ZADARBAINTOPOGRAFLUA\TEPIGRAFLJA_2020\UAB &tﬂyhaybnnm 1, NenT21s\WHSstatybininku_i_nerezis_topoglF

o
o . . g . .
S FR1 Remontuojami buities nuoteky tinklai
~
L%m 6550.00
/ X= 6056519.14
/ Y= 587316.57
/ Jzemintuvas Nr.2
jzemintuvo varza turi biti
ne didesné kaip 10 Q
Revizijos dézuté
Nusileidimas palei sieng d8mm
cinkuota viela . 2m nuo Zemés Pastabos:
pavirsiaus jZeminimo laidininkas 1. Projektuojama IV klasés aktyviné apsauga nuo Zaibo. Za_ibo_imtuvo funkcija atlieka Zaibo émiklis
- i A1 arba A2 degumo su jmontuota elelftrpr_u_ne jranga, ant stogo 4m auksty, €. Zaibo lmtqyo jzeminimui supmjektuqh
lveriamas) . g jZeminimo nuvedikliai j dvi skirtingas pastato pusés. Zaibosaugos jzeminimo varza <10a. Salia
klasés vamzdj. pastato sienos 0,7m atstumu ir 0,7m gylyje klojama cinkuota plienine juosta 40x4.
4psa ) 2. Projektuojama cinkuota juosta sujungima su esamu jvadinio elektros skydu esanciu R.5
Rp.a patalpoje, taip pat j kontdrg sujungiamas Siliminio punkto skydas jZeminimo kontiru, potencialu
Om 9 islyginimui.
3. Apsaugos nuo zaibo sistemos planinis tikrinimas turi biti kas 4 metai, apZidra - kas 2 metai.
Neplaninis patikrinimas atliekamas po Zaibo i8lydZio, jeigu atliekami remonto darbai, arba
Pajungti  esamg Zn viela d8mm, (sujungiama su el. pakeigiamos kai kurios apsaugos nuo Zaibo sistemos dalys.
uling jrenginiy jZeminimo kont.) L-70m 4. Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi batinais Zaibosaugos instaliavimo darby uZbaigimui ir
tinkamam sistemos eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose,
77/31 — 0269 77/31 — 0270 ; arba apibidinti Siame dokumnete, ar ne.
PVC d110
L=5.4m
8 8 v .
3 Pajungti j esamg 8 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Sulinj 2 5 .
Eh056500.00 4z H056500.00 @ | -AKTYVUS ZAIBO EMIKLIS
PVC d110 | | 3
L=4.3m - ZEMINIMO LAIDININKAS ZN VIELA
ajungti j esamg
77/31 = 0289 77/31 — 0290 = .
; Zn juosta, 40x4mm — — — —  |ZEMINIMO JUOSTA
| (sujungiama su el. 5
. EYC a0 cos6a80.47 jrenginiy jZeminimo kont.) L-60m O -VIELOS SU [ZEMINIMO JUOSTA SUJUNGIMAS
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